



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41617

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΨΣΕ)
ΣΤΟΝ Υ/Σ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ι 150kV»**

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1: Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2: Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3: Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4: Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5: Διάρκεια της Σύμβασης - Προθεσμίες Πέρατος
- Άρθρο 6: Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7: Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8: Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
- Άρθρο 9: Εμπιστευτικότητα
- Άρθρο 10: Καλή Πίστη
- Άρθρο 11: Δάνεια Εμπειρία
- Άρθρο 12: Ευθύνη του Αναδόχου
- Άρθρο 13: Ισχύς Σύμβασης



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41617

ΕΡΓΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΨΣΕ) ΣΤΟΝ Υ/Σ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ι 150kV»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους 2016 μεταξύ :

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν, καλούμενος εφεξής Εταιρεία ή ΑΔΜΗΕ και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην στην οδό (ΑΦΜ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ... εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 **Τεύχη της Σύμβασης**

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες Τιμών
 3. Ειδικό Όροι
 4. Τεχνικό Μέρος
 5. Γενικό Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου
 8. Υποδείγματα
 9. Σχέδιο Σύμβασης Δεκαετούς Συντήρησης
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κλπ. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το αντικείμενο της Σύμβασης και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις



και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ).

Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου (ΨΣΕ), στον Υ/Σ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ι 150kV, το οποίο θα επιτελεί όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες, για τον έλεγχο, την προστασία, την απεικόνιση όλων των μετρούμενων μεγεθών και την αδιάλειπτη επιτήρηση της λειτουργίας του Υ/Σ (με συνεχή απεικόνιση σε οθόνη Η/Υ όλων των γεγονότων και σημάνσεων, με καταγραφή γεγονότων και σημάνσεων καθώς επίσης και προεπεξεργασία/καταγραφή σφαλμάτων).
Ο Υ/Σ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ι 150kV στον οποίο θα εγκατασταθεί το ως άνω σύστημα αποτελείται από διπλούς εναέριους ζυγούς 150kV με Διακόπτη Διασύνδεσης και Τομή Ζυγών. Στην παρούσα φάση εξυπηρετεί μία (1) μονάδα παραγωγής (μονάδα III), δεκαπέντε (15) κυκλώματα Γ.Μ 150kV, μία (1) μονάδα αποθείωσης, ένα (1) συγκρότημα πυκνωτών αντισταθμίσεως 150kV, δύο (2) πύλες βοηθητικών και δύο (2) Μ/Σ διανομής. Εξυπηρετεί επίσης προσωρινά (με έγχυση) μία (1) μονάδα παραγωγής (μονάδα II), ενώ προβλέπεται να εξυπηρετήσει άμεσα μία (1) ακόμα Γ.Μ 150kV στη θέση της καταργούμενης πύλης προς Μονάδα I.
2. Ο Ανάδοχος του ΨΣΕ θα μελετήσει -σε συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΔΝΕΜ- ένα ολοκληρωμένο ΨΣΕ, θα προμηθεύσει τις BCUs (μία για κάθε πύλη 150kV), θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό, που περιγράφεται ανωτέρω και προδιαγράφεται στο Παράρτημα του Τεύχους 9 της Σύμβασης, με τους SCADA Servers και clients, Ethernet bridges οθόνες, κλπ στα κτίρια ελέγχου των Υ/Σ ΑΗΣ και ΚΥΤ. Επίσης, θα εγκαταστήσει τις οπτικές ίνες στα κανάλια καλωδίων του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ μέσα σε κατάλληλους πλαστικούς σωλήνες, θα διασυνδέσει τις BCUs με τον κεντρικό εξοπλισμό (Servers) και θα προβεί στο commissioning του εξοπλισμού σταδιακά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου που θα εκδοθεί έγκαιρα από τον ΑΔΜΗΕ.
Στις υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 - Μελέτη ενός ολοκληρωμένου ΨΣΕ για δύο (2) θέσεις εργασίας με βάση τα ισχύοντα και τις απαιτήσεις των τεχνικών περιγραφών.
 - Προμήθεια 24 Μονάδων ελέγχου επιπέδου πύλης (BCUs).
 - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΨΣΕ επιπέδου σταθμού για δύο (2) θέσεις εργασίας (Υ/Σ ΑΗΣ Μεγαλόπολη Ι, ΚΥΤ Μεγαλόπολης).
 - Δοκιμές παραλαβής με σταδιακή ένταξη των πυλών σε συνολικό διάστημα 12 μηνών μετά την ολοκλήρωση εργασιών ευθύνης ΑΔΜΗΕ.
 - Εκπαίδευση προσωπικού ΑΔΜΗΕ.
 - Προμήθεια ανταλλακτικών.
 - Η δεκαετής συντήρηση (υλικά και εργασία) του εξοπλισμού και λογισμικού του αυτόματου ψηφιακού συστήματος ελέγχου και προστασίας του Υ/Σ.
3. Το αντικείμενο της Σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους 9 «Τεχνικό Μέρος».



Άρθρο 3 **Συμβατικό Τμήμα**

1. Το Συμβατικό Τμήμα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ.
2. Η ανάλυση του Συμβατικού τιμήματος φαίνεται στον Πίνακα Συνολικών Τιμών του Τεύχους 6 της Σύμβασης.
3. Το Συμβατικό Τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση, με εξαίρεση το τμήμα της Σύμβασης δεκαετούς Συντήρησης, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται, απολύτως σύμφωνα με το Άρθρο 2, του Τεύχους 10 «Σχέδιο Σύμβασης Δεκαετούς Συντήρησης» της Σύμβασης.
4. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

1. Πληρωμές

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 9 «Τρόπος Πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων και το συμβατικό τμήμα θα πληρωθεί τμηματικά σύμφωνα με τα παρακάτω:

- 1.1 Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος πλην του Τιμήματος της Συντήρησης που αφορά το έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.
- 1.2 Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

$$K = Π.Ε/Σ$$

όπου :

K= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί

Π= Το ποσό της προκαταβολής

E= Το συνολικό προς πληρωμή ποσό

Σ= Το Συμβατικό Τμήμα

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.



2. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής:
- 2.1 Με την παράδοση των μονάδων ελέγχου επιπέδου πύλης (BCUs) θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 10% του τιμήματος του συνόλου του εξοπλισμού, μετά τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
 - 2.2 Με την άφιξη όλου του υπόλοιπου παραδοτέου από τον Ανάδοχο εξοπλισμού επί τόπου του έργου και μετά την πιστοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ των συναφών εργασιών εγκατάστασης, ευθύνης του Αναδόχου, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 40% του τιμήματος του συνόλου του εξοπλισμού.
 - 2.3 Το υπόλοιπο του τιμήματος του συνόλου του εξοπλισμού (50%), καθώς και το αντίστοιχο συνολικό τίμημα των δοκιμών ένταξης και παραλαβής των πινάκων ΨΣΕ, επιμερίζονται ανά πύλη, σε σύνολο 24 πυλών και στον Ανάδοχο θα καταβάλλεται για κάθε πιστοποιημένη επιτυχή περάτωση ένταξης πύλης, το άθροισμα των αντίστοιχων τιμημάτων εξοπλισμού και δοκιμών πύλης, μετά την πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
- 2.4 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ:
- ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ : $10\% * ΠΣΤ (α/α 1)$
- ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ : $40\% * ΠΣΤ (α/α 1)$
- ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (για ένταξη χ πυλών) :
 $\chi/24 * [50\% * ΠΣΤ (α/α 1) + ΠΣΤ (α/α 2)]$,
- όπου,
- ΠΣΤ (α/α 1): Τίμημα συνόλου εγκατεστημένου εξοπλισμού, που δηλώνεται στον Πίνακα Συνολικών Τιμών με α/α 1.
- ΠΣΤ (α/α 2) : Τίμημα υπηρεσιών δοκιμών – παραλαβών ένταξης πυλών , που δηλώνεται στον Πίνακα Συνολικών Τιμών με α/α 2.
- χ : αριθμός – πλήθος των πυλών που θα εντάσσονται με επιτυχία κάθε φορά.
- 2.5 Για τα ανταλλακτικά θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 70% του τιμήματος αυτών, με την άφιξή τους στις Αποθήκες του ΑΔΜΗΕ. Το υπόλοιπο 30% του τιμήματος θα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του έργου.
 - 2.6 Η πληρωμή προγράμματος εκπαίδευσης θα γίνει με την ολοκλήρωση του προγράμματος και αφού υποβληθούν στον ΑΔΜΗΕ τα σχετικά έγγραφα αξιολόγησης.
 - 2.7 Για το συμβόλαιο συντήρησης, οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τα αναφερόμενα στο σχετικό τεύχος του συμβολαίου συντήρησης.
3. Κρατήσεις επί των πληρωμών
- 3.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της ανωτέρω παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3 προς τον Ανάδοχο θα διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
 - 3.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Παραλαβή του έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, με την Οριστική Παραλαβή του έργου.



Άρθρο 5 Διάρκεια της Σύμβασης - Προθεσμίες Πέρατος

1. Διάρκεια της Σύμβασης

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο Φάσεις και θα περατωθεί εντός των κάτωθι προθεσμιών:

ΦΑΣΗ Ι

Παράδοση μονάδων ελέγχου πύλης (BCUs) προς εγκατάσταση, σε δύο (2) μήνες από υπογραφή Σύμβασης.

Εγκατάσταση εξοπλισμού ΨΣΕ επίπεδου σταθμού, έως πέντε (5) μήνες από υπογραφή Σύμβασης.

Ολοκλήρωση εργασιών ΑΔΜΗΕ σχετικά με την κατασκευή των πινάκων προστασίας και ελέγχου ΨΣΕ και την τοποθέτηση καλωδίων από τους πίνακες ΨΣΕ προς τους πίνακες και διακοπτικό εξοπλισμό του υπαίθριου χώρου του Υ/Σ

ΦΑΣΗ ΙΙ

Έναρξη της ένταξης των πινάκων ΨΣΕ σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή σύμβασης και ολοκλήρωση όλων των εργασιών ένταξης στο επόμενο διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η ένταξη των πινάκων ΨΣΕ θα γίνεται σταδιακά ανά πύλη ή συγκρότημα πυλών.

Ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν την κάθε ενεργοποίηση των πυλών.

2. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ο Ανάδοχος του έργου παρέχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Τεύχος 4 «Ειδικόί όροι» της Σύμβασης και κατά την περίοδο αυτή όλες οι δαπάνες για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η περίοδος εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία ισχύος του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

3. Περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης

Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης θα γίνει η Οριστική Παραλαβή του έργου, από την ημερομηνία ισχύος της οποίας, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παρέχει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, για διάστημα δέκα (10) ετών, απολύτως σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους 10 της Σύμβασης.

Άρθρο 6 Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κχωρισμένα και αθροιστικά και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις

- 2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συμβατικής ημερομηνίας περάτωσης κάθε Υ/Σ, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,1% του Συμβατικού Τιμήματος του συγκεκριμένου έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.



- 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
 - 2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
3. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου
- Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του.
- 3.1 Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόμιμη αμοιβή είτε η νόμιμη ασφαλιστική εισφορά σε μέλος του προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150€) ανά μέλος.
 - 3.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών της 3.1 δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου, με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 3.3 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.

Άρθρο 7

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία, την Εγγυητική Επιστολή αριθ. που εξέδωσε η Τράπεζα για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της Συμβάσεως, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις.
2. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα επιστρέφεται στην Τράπεζα που την εξέδωσε και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατόπιν αιτήσεώς του, ως εξής:
Το 1/3 με την Οριστική Παραλαβή του έργου, το άλλο 1/3 μετά τη λήξη της πενταετούς συντήρησης και το τελευταίο 1/3 μετά τη λήξη της δεκαετούς συντήρησης.

Άρθρο 8

Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.



2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.

Άρθρο 9 **Εμπιστευτικότητα**

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ΑΔΜΗΕ.
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή από τον ΑΔΜΗΕ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 10 **Καλή Πίστη**

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.

Άρθρο 11 **Δάνεια Εμπειρία**

Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα θα εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή αυτής καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου.

Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.

Άρθρο 12 **Ευθύνη του Αναδόχου**

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή και θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του ΑΔΜΗΕ, έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο τέτοια ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΑΔΜΗΕ θα δικαιούται να την αποκαταστήσει ο ίδιος με δαπάνες του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η ευθύνη του Αναδόχου για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημιά



(διαφυγόν κέρδος, παρεπόμενη ζημία κλπ). Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται κατ' ανώτατο όριο μέχρι το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος για κάθε μία και για το σύνολο των ζημιών. Όλες οι ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις που συμφωνούνται με την παρούσα Σύμβαση θεωρούνται ως εκκαθαρισμένες και θα καταβάλλονται σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ΑΔΜΗΕ για κάθε σχετική απαίτησή του.

Άρθρο 13
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ