



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΑΠΜ-41620

ΕΡΓΟ :

Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού.

ΤΕΥΧΟΣ 6

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

| α/α | Περιγραφή εργασιών | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μερικό Σύνολο |
|-----|--|----------------|----------|--------------|---------------|
| 1 | Αποξηλώσεις - Αποκομιδή αποξηλωθέντων υλικών | Κ.Α. | 1 | | |
| 2 | Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου, ως ορίζονται στα σχέδια και στο Τεχνικό Μέρος | m ² | 300 | | |
| 3 | Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων επίτοιχης τοποθέτησης, ως ορίζονται στα σχέδια και στο Τεχνικό Μέρος | m ² | 2.300 | | |
| 4 | Προμήθεια και τοποθέτηση λεκανών, ως ορίζονται στα σχέδια και στο Τεχνικό Μέρος | τεμ. | 70 | | |
| 5 | Προμήθεια και τοποθέτηση καζανακίων, ως ορίζονται στα σχέδια και στο Τεχνικό Μέρος | τεμ. | 70 | | |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρων μετά των αναμικτικών μπαταριών, ως ορίζονται στα σχέδια και στο Τεχνικό Μέρος | τεμ. | 69 | | |
| 7 | Προμήθεια και τοποθέτηση ουρητηρίων, ως ορίζονται στα σχέδια και στο Τεχνικό Μέρος | τεμ. | 4 | | |
| 8 | Προμήθεια και τοποθέτηση αξεσουάρ WC, ως ορίζονται στα σχέδια και στο Τεχνικό Μέρος | τεμ. | 1 | | |
| 9 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού WC, ως ορίζονται στα σχέδια και στο Τεχνικό Μέρος | Κ.Α. | 1 | | |
| 10 | Κατασκευή ψευδοροφής από ανθυγρά γυψοσανίδα της εταιρίας KNAUF, με κατάλληλο σύστημα ανάρτησης ανάλογα του ύψους εγκατάστασης | m ² | 300 | | |
| 11 | Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών μετά των πόμολων, κλειδαριών, μεντεσέδων, stop, μηχανισμών επαναφοράς κλπ. Συμπεριλαμβανομένων μίας θύρας διαστάσεων ΑΜΕΑ | τεμ. | 70 | | |
| 12 | Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού LED, κυκλικής διατομής Φ20 ή Φ22, κατάλληλης ισχύος για τον φωτισμό των χώρων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης | τεμ. | 140 | | |
| 13 | Σήμανση χώρων WC | Κ.Α. | 1 | | |
| 14 | Χρωματισμοί οροφής (σπατουλαριστοί) | m ² | 300 | | |
| 15 | Προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών | τεμ. | 38 | | |

| α/α | Περιγραφή εργασιών | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μερικό Σύνολο |
|------------------------------------|---|------|----------|--------------|-----------------|
| 16 | Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου ερμαρίου μελαμίνης με πορτάκια και εσωτερικά ράφια και πάγκο από υλικό τύπου CORIAN | τεμ. | 36 | | |
| 17 | Ερμάριο Αποθήκευσης μελαμινικό, από το δάπεδο έως την οροφή του συγκροτήματος WC Ισογείου | τεμ. | 1 | | |
| 18 | Ηλεκτρολογικές εργασίες και υλικά, ως περιγράφονται στα τεύχη της μελέτης-προδιαγραφής | Κ.Α. | 1 | | |
| 19 | Υδραυλικές εργασίες και υλικά, που δεν αναφέρονται σε παραπάνω ξεχωριστά άρθρα και περιγράφονται στα τεύχη της μελέτης-προδιαγραφής | Κ.Α. | 1 | | |
| 20 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | | | | 9.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) | | | | | |