


Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41714 / Τεύχος 7 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΔΟΚΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – φύλλο 2

Α/Α	ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΧΩΡΑ	ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΗΣΤΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (kV)	ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ
						ΕΤΟΣ	ΕΤΗ	ΝΑΙ/ΟΧΙ
<i>E2. Μονάδες Ελέγχου πύλης του ψηφιακού συστήματος ελέγχου που θα εγκατασταθούν στο έργο</i>								
Εγκατεστημένες								
Πωλήσεις			-		-	-	-	-
<i>E3. Η/Ν ελεγχόμενης ζεύξης/απόζευξης Α/Δ 150 kV με μονοπολικό χειρισμό που θα εγκατασταθούν στο έργο</i>								
Εγκατεστημένοι								
Πωλήσεις			-		-	-	-	-
<i>E4. Η/Ν διαφορικής προστασίας Ζυγών 150 kV που θα εγκατασταθούν στο έργο</i>								
Εγκατεστημένοι								
Πωλήσεις			-		-	-	-	-
<i>E5. Η/Ν διαφορικής προστασίας καλωδιακών ΓΜ 150 kV που θα εγκατασταθούν στο έργο</i>								
Εγκατεστημένοι								
Πωλήσεις			-		-	-	-	-



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41714 / Τεύχος 7 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΔΟΚΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – φύλλο 3

Α/Α	ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΧΩΡΑ	ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΗΣΤΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (kV)	ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ
						ΕΤΟΣ	ΕΤΗ	ΝΑΙ/ΟΧΙ
<i>E6. Η/Ν προστασίας απόστασης πυλών ΓΜ 150 kV που θα εγκατασταθούν στο έργο</i>								
Εγκατεστημένοι								
Πωλήσεις			-		-	-	-	-
<i>E5. Η/Ν προστασίας υπερέντασης πυλών 150 kV που θα εγκατασταθούν στο έργο</i>								
Εγκατεστημένοι								
Πωλήσεις			-		-	-	-	-