



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41715

για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο:

«Β΄ φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV XLPE για τις Διασυνδέσεις Πάρος – Νάξος και Νάξος – Μύκονος»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2 :

1. Παρατείνεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού και ορίζεται ως νέα η 6^η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
2. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο του Άρθρου 5 «Προθεσμίες Πέρατος» του Τεύχους 3 «Σχέδιο Συμφωνητικού» της Διακήρυξης, ως εξής :

«Συνολική Προθεσμία Πέρατος:

Είκοσι (20) μήνες από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης».

3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41715, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ +30 210 519 2802 FAX +30 210 519 2326 www.admie.gr



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης