



ΑΔΜΗΕ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3
(Αναπροσαρμοσμένο)**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΠΜ – 41715

για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο:

«Β΄ φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV XLPE για τις Διασυνδέσεις Πάρος – Νάξος και Νάξος – Μύκονος»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3 τροποποιούνται τα ακόλουθα :

1. Παρατείνεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού και ορίζεται ως νέα η 8η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος ως ορίζεται στο Τεύχος 1 «Πρόσκληση» και στο Τεύχος 2 «Όροι & Οδηγίες Διαγωνισμού» της Διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (€42.000.000), χωρίς ΦΠΑ, δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41715, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.