



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41741/ Τεύχος 5 -ΠΙΝΑΚΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41741

ΕΡΓΟ :

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 8.652 ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΔΣΣΜ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΤΕΥΧΟΣ 5

ΠΙΝΑΚΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Οικονομική Προσφορά/Τιμολόγιο
2. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

**ΕΡΓΟ:****«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 8.652 ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΔΣΣΜ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»****Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Ο Υπογεγραμμένος εργολάβος αναλαμβάνω να εκτελέσω τις εργασίες του Έργου: Εργασίες κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης 8.652 πλακών για τα κανάλια οδευσης καλωδίων στο ΚΥΤ Παλλήνης της ΔΣΣΜ του ΑΔΜΗΕ, απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης και έναντι των τιμών μονάδος που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο.

Υλικά : Σκυρόδεμα : C20/25
Δομικό Πλέγμα : T196

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Εκατοστά)			
1.	Δομικό πλέγμα πάνω - κάτω	66X50X7	3.952		
2.	Δομικό πλέγμα πάνω - κάτω	50X75X7	1.220		
3.	Δομικό πλέγμα πάνω - κάτω	50X70X7	1.200		
4.	Δομικό πλέγμα πάνω - κάτω	50X35X7	800		
5.	Δομικό πλέγμα πάνω - κάτω	50X65X7	1.480		
6.	Αποξήλωση υφισταμένων πλακών, μεταφορά και απόθεσή τους		Κατ' αποκοπή		
7.	Επισκευή σκυροδέματος τοιχίων καναλιών		Κατ' αποκοπή		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ			-	-	3000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			-	-	

ΗΤΟΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ €:

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και όλες οι απαιτούμενες εργασίες, ώστε το έργο να παραδοθεί έγκαιρα, έντεχνα και άρτια.
- Η τιμή μονάδος/σύνολο για τα υλικά με α/α 1-5 αφορούν στην κατασκευή και τοποθέτηση 8.652 πλακών

...../...../2017

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ



2. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (αν απαιτείται)

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ..... , πλέον ΦΠΑ

θα καταβληθεί όπως παρακάτω:

ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

1.1.....

Τίμημα..... , πλέον ΦΠΑ

1.2.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ

1.3.....

Τίμημα....., πλέον ΦΠΑ