



ΑΔΜΗΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΠΕΑ – 41746

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπογείων και Υποβρυχίων Καλωδίων XLPE 400 kV για το Υπόγειο Τμήμα Γ.Μ. 400 kV Ε.Ρ. Πάτρα – ΚΥΤ Μεγαλόπολης και το Υπόγειο και Υποβρύχιο Τμήμα Γ.Μ. 400 kV Ε.Ρ. Πάτρα – Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Διστόμου – ΚΥΤ Αχελώου)

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 :

Α. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών και ως νέα ορίζεται η 24 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00 και αντίστοιχα η ημερομηνία αποσφράγισης και ως νέα ορίζεται η 24 Αυγούστου 2018 και ώρα 16:00.

Β. Το άρθρο 15 «Διενέργεια Διαδικασίας» του Τεύχους 11 «Διακήρυξη» παράγραφος Γ.ΙΙ.2.3.ii διατυπώνεται ως εξής :

«**Μη κανονικές προσφορές** θεωρούνται ιδίως όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από τον αναθέτοντα φορέα ασυνήθιστα χαμηλές. **Απαράδεκτες** προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα».

Γ. Το Τεύχος 3 «Ειδικό Όροι» αντικαθίσταται από το συνημμένο Τεύχος 3 «Ειδικό Όροι Σύμβασης».

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΔΠΕΑ-41746 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.