

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΠΕΑ – 41746

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπογείων και Υποβρυχίων Καλωδίων XLPE 400 kV για το Υπόγειο Τμήμα Γ.Μ. 400 kV Ε.Ρ. Πάτρα – ΚΥΤ Μεγαλόπολης και το Υπόγειο και Υποβρύχιο Τμήμα Γ.Μ. 400 kV Ε.Ρ. Πάτρα – Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Διστόμου – ΚΥΤ Αχελώου)

Με το Συμπλήρωμα Νο 2 ενσωματώνονται στη Διακήρυξη ΔΔΠΕΑ-41746 οι παρακάτω όροι:

- ❖ Δίδεται το δικαίωμα συμμετοχής του Οικονομικού φορέα που αναδείχθηκε μέσω του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Ανάδοχος για το πρώτο τμήμα του έργου να συμμετάσχει και στο δεύτερο τμήμα. Ως εκ τούτου δεν ισχύουν και αφαιρούνται οι ακόλουθοι παράγραφοι του Τεύχους 11 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ» :

(δ) Συμμετέχοντες : i. Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό

ii. Στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό για το δεύτερο τμήμα του Έργου δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα, ο οποίος αναδείχθηκε, μέσω του πρώτου Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, Ανάδοχος για το πρώτο τμήμα του Έργου.

Ε. Διαδικασία διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών πλειστηριασμών:

(β) i. Στον δεύτερο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό για το δεύτερο τμήμα του Έργου δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα που αναδείχθηκε, μέσω του πρώτου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Ανάδοχος για το πρώτο τμήμα του Έργου.

ii. Αν ο Οικονομικός Φορέας που αναδείχθηκε Ανάδοχος στο πρώτο τμήμα του Έργου είχε καταθέσει (υπο)φάκελο «Οικονομική προσφορά» για το δεύτερο τμήμα αυτός δεν ανοίγεται.

- ❖ Τροποποιείται το στοιχείο 9 του πίνακα υλικών και τιμών και συγκεκριμένα τα στοιχεία 9.1, 9.2, 9.3 και 9.4, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη 6 διασταυρώσεις ανά καλώδιο (συνολικά 36 διασταυρώσεις).
- ❖ Ως εκ τούτου ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για το Τμήμα Α αυξάνεται κατά τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€ 4.000.000) και ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€23.035.000,00), χωρίς ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής:
 - Υποβρύχιο τμήμα της εναέριας Γ.Μ. 400kV ΠΑΤΡΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ), προϋπολογισμού είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 22.930.000,00), χωρίς ΦΠΑ.
 - Δεκαετής συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για όλα τα εγκατεστημένα καλώδια ενός πλήρους συστήματος DTS (Distributed Temperature Sensing) και DCR (Dynamic Cable Rating), προϋπολογισμού (70.000,00€) εβδομήντα χιλιάδων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
 - Δικαίωμα προαίρεσης σύμβασης συντήρησης: (5) πέντε έτη, (35.000,00€) τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
 - Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: ποσοστό 9% του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου για το Τμήμα Β παραμένει αμετάβλητος.



Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (Τμήμα Α και Τμήμα Β) αυξάνεται κατά τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€ 4.000.000) και ανέρχεται σε σαράντα δύο εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€42.070.000,00) χωρίς ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία €42.000.000 + αξία δικαιώματος προαίρεσης 70.000,00€).

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΔΠΕΑ-41746 και του Συμπληρώματος Νο 1 αυτής παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.