



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41748

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ιστορικής Καταγραφής και Στατιστικής Ανάλυσης Στοιχείων Λειτουργίας & Αγοράς (ΙΚΣΑ)»

ΤΕΥΧΟΣ 5

ΠΙΝΑΚΕΣ

- Πίνακας Συνολικών Τιμών
- Πίνακας Υλικών & Τιμών
- Πίνακας Κατανομής Τιμήματος



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41748 / Τεύχος 5 «ΠΙΝΑΚΕΣ»

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τίμημα σε ΕΥΡΩ	
		Ολογράφως	Αριθμητικά
1.	Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και αδειών χρήσης. (Πίνακας 2.1)		
2.	Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού & λογισμικού. (Πίνακας 2.2)		
3.	Συντήρηση/ Τεχνική υποστήριξη/ Αποκατάσταση Βλαβών/Διαθεσιμότητα (Πίνακας 2.3)		
Σύνολο			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το τίμημα της συντήρησης (κονδυλί με α/α 3 του Πίνακα Συνολικών Τιμών και με α/α6 του Πίνακα Υλικών & Τιμών) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 20% του προσφερόμενου συνολικού τιμήματος.

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
2.1	Προμήθεια Εξοπλισμού, Λογισμικού & Αδειών Χρήσης				
2.1.1	Εξυπηρετητές				
2.1.1.1	DWBCKUP	τμχ	1		
2.1.1.2	DWBIADFUP	τμχ	1		
2.1.1.3	DWAMUDUP	τμχ	1		
2.1.1.4	DWSOAUUP	τμχ	1		
2.1.1.5	DWWEBUP	τμχ	1		
2.1.1.6	OPDESRV	τμχ	2		
2.1.2	Αναβαθμίσεις υφιστάμενων εξυπηρετών				
2.1.2.1	Μνήμη/dimm	τμχ	12		
2.1.2.2	Ethernet καρτα	τμχ	2		
2.1.3	Υποσύστημα αποθηκευτικού χώρου σε δίσκους				
2.1.3.1	Δίσκοι 900GB 6G SAS 10k 2.5in με αδειοδότηση για το 3PAR	τμχ	24		
2.1.4	Υποσύστημα αποθηκευτικού χώρου σε ταινίες				
2.1.4.1	Υποσύστημα αποθηκευτικού χώρου σε ταινίες (24 υποδοχές) σύμφωνα με τη παρ.3.3 του κεφ. Α'	τμχ	1		
2.1.5	Ethernet Switch				
2.1.5.1	Ethernet Switch σύμφωνα με τη παρ.3.4 του κεφ. Α'	τμχ	2		
2.1.6	SAN switch				



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41748 / Τεύχος 5 «ΠΙΝΑΚΕΣ»

2.1.6.1	SAN Switch σύμφωνα με τη παρ.3.5 του κεφ. Α'	τμχ	2		
2.1.7	KVM console switch & monitor				
2.1.7.1	KVM console switch	τμχ	1		
2.1.7.2	KVM LCD Monitor	τμχ	1		
2.1.8	Λογισμικό Διαχείρισης Εξοπλισμού				
2.1.8.1	Λογισμικού Διαχείρισης Εξοπλισμού σύμφωνα με τη παρ.3.8 του κεφ. Α'	τμχ	1		
2.1.9	Άδειες Λογισμικού Oracle				
2.1.9.1	Identity and Access Management Suite Plus (Employee) σύμφωνα με τη παρ.4.5 του κεφ. Α'	τμχ	50		
2.1.9.2	Weblogic Suite σύμφωνα με τη παρ.4.5 του κεφ. Α'	τμχ	10		
Σύνολο (Πίνακα 2.1)					
2.2	Εργασίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού & Λογισμικού				
2.2.1	Εγκατάσταση/ Υπηρεσίες για 3.1 – 3.9 (από τον κεφ. Α')	Κατ' αποκοπή			
2.2.2	Εγκατάσταση/ Υπηρεσίες για 4.1 – 4.4 (από τον κεφ. Α')	Κατ' αποκοπή			
Σύνολο (Πίνακα 2.2)					
2.3	Συντήρηση/Τεχνική Υποστήριξη/Αποκατάσταση Βλαβών/Διαθεσιμότητα				
2.3.1	Υπηρεσίες Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης / (24 μηνες) για όλα τα αναφερομενα στις παρ.3.1 – 3.9 (από τον κεφ. Α')	Μήνες	24		
2.3.2	Υπηρεσίες Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης / (39 μηνες) για όλα τα αναφερομενα στην παρ.2.1.2 / Πίνακας 2 (από το κεφ. Β')	Μήνες	39		



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41748 / Τεύχος 5 «ΠΙΝΑΚΕΣ»

2.3.3	Υπηρεσίες Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης / (36 μηνες) / 30 ανθρωπομέρες για όλα τα αναφερομενα στην παρ.2.1.3 (από το κεφ. Β')	τμχ	30		
2.3.4	Υπηρεσίες Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης / (36 μηνες) για όλα τα αναφερομενα στην παρ.2.1.4 (από το κεφ. Β')	Μήνες	39		
ΣΥΝΟΛΟ (Πίνακας 2.3)					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ					



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41748

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ιστορικής Καταγραφής και Στατιστικής Ανάλυσης Στοιχείων Λειτουργίας & Αγοράς (ΙΚΣΑ)»

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ.....

θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

1. ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

1.1.....

Τίμημα.....

1.2.....

Τίμημα.....

1.3.....

Τίμημα.....