



**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΑ – 41857**

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για την αντιστήριξη του Πύργου 19 της ΓΜ 400 kV ΠΑΤΡΑ-ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και επίχωση με αδρανή περιβάλλοντος χώρου».

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 :

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών κατά είκοσι εννέα (29) ημερολογιακές ημέρες και ορίζεται ως νέα η 29^η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

2. Οι λοιποί όροι του Διαγωνισμού ΔΕΑ-41857 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.