

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 41859

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

**«Εργασίες κατασκευής 15 θεμελιώσεων ιστών της ΓΜ 150kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-Τ.Α.Π.
ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ)»**

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Πίνακας Συνολικών Τιμών
2. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΑΔΜΗΕ

ΔΕΑ- 41859 / Τεύχος 3 - «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς»

ΔΕΑ - 41859

**ΕΡΓΟ : Εργασίες κατασκευής 15 θεμελιώσεων ιστών της ΓΜ 150kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Τ.Α.Π. ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ
(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ)**

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Κατασκευή θεμελίωσης ιστού ΡΕ 26μ.	00.26	τεμ.	2		
2	Κατασκευή θεμελίωσης ιστού ΡΓ22° 25μ.	22.25	τεμ.	12		
3	Κατασκευή θεμελίωσης ιστού ΡΓ45° 25μ.	45.25	τεμ.	1		
ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς) :						
ΔΗΛΑΔΗ ΕΥΡΩ (Ολογράφως):						



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Εργασίες κατασκευής 15 θεμελιώσεων ιστών της ΓΜ 150kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ- Τ.Α.Π. ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ)»

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ.....

Θα καταβληθεί όπως παρακάτω:

1. ΜΕΛΗ

1.1.....

Τίμημα.....

1.2.....

Τίμημα.....

1.3.....

Τίμημα.....

