



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΑ – 41864

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές της ΓΜ 150kV ΠΑΛΑΙΟΣ Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ ΜΕΓΑΛΟΛΗΣ– Τ.Α.Π. ΣΠΑΡΤΗ II (Αναβάθμιση)».

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 :

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τριάντα οκτώ (38) ημερολογιακές ημέρες και ορίζεται ως νέα η 11^η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

2. Οι λοιποί όροι του Διαγωνισμού ΔΕΑ-41864 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.