



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΑ – 41864

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές της ΓΜ 150kV ΠΑΛΑΙΟΣ Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ ΜΕΓΑΛΟΛΗΣ-Τ.Α.Π. ΣΠΑΡΤΗ II (Αναβάθμιση)».

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2 :

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31^η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

2. Αφαιρείται από το αντικείμενο του Διαγωνισμού η εκτέλεση εργασιών «Εκσκαφής κεφαλών θεμελιώσεων πύργων» και τροποποιούνται αντίστοιχα οι σχετικές αναφορές στο Άρθρο 2 του Τεύχους 1 – Σχέδιο Συμφωνητικού και στο Άρθρο 5, του Τεύχους 10, «Διακήρυξη».

3. Διαγράφονται προς αποφυγή δημιουργίας παρερμηνειών και δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, οι παρακάτω υποσημειώσεις στο Τεύχος 3 - «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς»:

- (*) *μία (1) ώρα μίσθωσης προωθητή γαιών (μπουλντόζας) τύπου D7, με ripper, με το χειριστή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποζημίωση για κάθε είδους μετακίνηση του μηχανήματος, τα καύσιμα λειτουργίας και η συντήρηση αυτού, για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή,*
- (**)*μία (1) ώρα μίσθωσης τσάπας περιστρεφόμενης, λαστιχοφόρας με σφυρί 1,5 tn και άνω με το χειριστή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποζημίωση για κάθε είδους μετακίνηση του μηχανήματος, τα καύσιμα λειτουργίας και η συντήρηση αυτού, για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή.*

4. Οι λοιποί όροι του Διαγωνισμού ΔΕΑ-41864 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.