

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΑ – 41877

για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο:

**«Μελέτη Προμήθεια και Εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων
XLPE 150 kV για την καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Μαντούδι - Σκιάθος»**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2 :

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00.
2. Αυξάνεται ο Προϋπολογισμός του έργου από €40.000.000,00 σε €43.000.000,00, χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό του προϋπολογισμού αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
Απρόβλεπτες Δαπάνες: Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών αυξάνεται από €3.600.000,00 σε €3.870.000,00 (ποσοστό 9% του προϋπολογισμού).
3. Οι λοιποί όροι των τευχών παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.