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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση των εργασιών στεγανοποίηση και επίστρωση του
δώματος του κτιρίου ελέγχου στον Υ/Σ Πολυφύτου, προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων €
(17.000,00 χιλιάδες ευρώ). Ο προϋπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και αποτελεί
το ανώτατο όριο προσφοράς. Το  συνολικό εμβαδό του δώματος είναι περίπου 850 m2 , σε τρία
διαφορετικά επίπεδα με ύψος από 3,85 - 5,05 - 7,50 m.

Η μελέτη αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη:
α. Τεχνική Περιγραφή
β. Προμέτρηση Μελέτης
γ. Σχέδια

α. Τεχνική Περιγραφή

Συνοπτικά οι εργασίες που απαιτούνται για την ανακαίνιση του δώματος  είναι οι παρακάτω:

1. Κονδύλιο 1. Πλήρης καθαρισμός επιφάνειας -  αποξήλωση καναλιού.Επιδιορθώσεις.

2. Κονδύλιο 2. Στεγανοποίηση  δώματος.

3. Κονδύλιο 3. Επίστρωση ασφαλτόπανου.

4. Κονδύλιο 4. Αντικατάσταση καθέτων απορροών ομβρίων από αλουμίνιο – Εξαεριστικά.

• Για αρχή θα γίνει καλός καθαρισμός σε όλη την επιφάνεια του δώματος, με υδροβολή, θα
αφαιρεθούν όλα τα σαθρά τμήματα, η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι λεία και επίπεδη,
δεν θα προεξέχουν σημεία ύψους μεγαλύτερου των 10 mm. Η επιφάνεια πρέπει να λειανθεί
με το μυστρί και όλα τα κενά και οι ρωγμές να γεμίσουν με επισκευαστικό κονίαμα. Κάθε
προεξοχή, όπως καρφιά, επιστρώσεις, τεμάχια ξύλου κ.λ. πρέπει να απομακρυνθούν.  Στο
δώμα υπάρχει κανάλι υδρορροής από μπετό 10 m και 30 cm το οποίο θα αποξυλωθεί και στη
θέση του θα μπει νέος μεταλλικός σωλήνας περίπου 10 μέτρων Φ 75 με στηρίγματα και κλίση
στην άμεση υδρορροή.
Περιμετρικά του κτιρίου,  υπάρχουν μεταλλικά τμήματα – ποδιές, τα οποία επίσης θα
αφαιρεθούν. Αν δημιουργηθούν οποιεσδήποτε ρηγματώσεις θα διορθωθούν  με επισκευαστικό
κονίαμα. Όπου χρήζει θα δοθεί σωστή κλήση με τσιμεντοκονία  προς τις υδρορροές  για την
αποφυγή λιμναζόντων νερών.
Σε όλες τις εξόδους νερού θα γίνει επισκευή λείανση για την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση
του ασφαλτόπανου
• Στεγανοποίηση του δώματος, εφόσον ικανοποιούνται τα  παραπάνω, η στεγανοποίηση  θα
γίνει σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Γίνεται επάλειψη -δύο χέρια- με  ρολό ή βούρτσα  με
το ασφαλτικό συγκολλητικό αστάρι– πίσσα διαλύτου τύπου ΝΕΟΤΕΧ -ESHA – SIKA κ.α.



κατανάλωσης 200gr-400gr/m2, πυκνότητας 0,96kg/l. Το αστάρι πρέπει να αφεθεί να
στεγνώσει καλά 10 – 24 ώρες μετά από κάθε στρώση.

•Επίστρωση με ασφαλτόπανο μία στρώση βάρους 6kg/m2 (+5%) και πάχος 5 mm,
στην δε ούγια 4 mm, αντοχή σε ψύχος -20 °C ,με μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό,
αδιάβροχο από ελαστομερή άσφαλτο SBS με βαριά πολυεστερική ενίσχυση, 180 gr
/m2,  με  μεμβράνη από ραβδώσεις στην κάτω επιφάνεια και επικάλυψη λευκής
ορυκτής ψηφίδας.
Τα ασφαλτόπανα επικολλώνται με την χρήση θερμότητας πλευρά με πλευρά: Αυτές
δημιουργούν την κατά μήκος σύνδεση μεταξύ δύο ρολών. Τα ρολά πρέπει να συγκολλούνται
προσεκτικά, έτσι ώστε πιέζοντας κατά μήκος της ραφής να βγαίνει λιωμένο υλικό. Οι
επικαλύψεις πλευράς με πλευρά δεν πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο των 10 cm.  Οι
επικαλύψεις τέλος με αρχή δημιουργούν την σύνδεση στις μικρότερες πλευρές των ρολών. Και
αυτές πρέπει να γίνονται με προσοχή. Η μεμβράνη πρέπει να θερμανθεί αρκετά ώστε όταν
πιέζεται η ραφή, να βγαίνει λιωμένο υλικό σε μια λωρίδα πλάτους 1 cm. Η αλληλοεπικάλυψη
δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 10 cm.
Εφαρμογή με πλήρη επικόλληση. Το υπόστρωμα του ασφαλτόπανου θερμαίνεται ταυτόχρονα,
με έμφαση στο ρολό. Η προέκταση της μεμβράνης στο στηθαίο, περιμετρικά θα ανέβει στα 20
εκατοστά και θα κολληθεί κάτω από το υπάρχον μεταλλικό τελείωμα, στα δύο άλλα τμήματα
θα ανέβει στα 30 εκατοστά. Μια μεταλλική γαλβανιζέ λάμα στερέωσης 10 εκατοστών και
πάχους 27 mm θα καρφωθεί και θα σφραγιστεί πάνω στην άκρη του φύλλου. Η μεμβράνη να
είναι πλήρως επικολλημένη στο υπόστρωμα στο στηθαίο και στην οριζόντια περιοχή. Πάνω από
αυτή θα σφραγιστεί με  μαστίχι – κατανάλωση 350 gr/m. Σε όλη την επιφάνεια θα
τοποθετηθούν οχτώ (8) εξαεριστικά, για το σωστό αερισμό του δώματος. Το κάθε εξαεριστικό
θα αποτελείται από 3 μέρη (δίσκος, σωλήνας, καπέλο). Τα μέρη του εξαεριστικού που θα είναι
εκτεθειμένα (σωλήνας – καπέλο) να μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.
Ύψος: 230 mm, Διάμετρος σωλήνα: 75 mm, Διάμετρος βάσης: 295 mm.

• Σε κάθε στόμιο υδρορροής, συνολικά οχτώ, (8) θα τοποθετηθεί απορροή κάθετη με καπάκι,
Φ 100  ταρατσόγωνο αλουμινίου.

Για τις εργασίες υλικά και τοποθέτηση, το συνεργείο που θα αναλάβει, πρέπει να
είναι πιστοποιημένο γραπτώς να δώσει και εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών, για την
σωστή τοποθέτηση και λειτουργία. Τα υλικά να είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών με
ISO.

Καθαρισμός χώρων. Κατά την περάτωση του έργου όλοι οι χώροι εργασιών πρέπει να
καθαριστούν επιμελώς και όλα τα υλικά – μπάζα θα μεταφερθούν, σε χώρο που θα υποδείξει η
υπηρεσία για απόθεση.
Οποιαδήποτε αποξήλωση ή καθαίρεση οικοδομικού στοιχείου θα γίνεται μόνο ύστερα από
συγκεκριμένη εντολή του επιβλέποντα που θα καθορίζει την έκταση και αν κριθεί αναγκαίο και
τον τρόπο διενέργειας της καθαίρεσης.  Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα
συνεργεία και με βάση τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός θα είναι του Αναδόχου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση του χώρου που θα εκτελεστούν οι
εργασίες.



β. Προμέτρηση Μελέτης

Α/Α
Τιμ.     Είδος Εργασίας ΜΟΝΑΔΑ Ποσότητα
1. ΚΟΝΔΥΛΙΟ 1

Καθαρισμός - Αποξήλωση
καναλιού Επιδιορθώσεις m2 780

2. ΚΟΝΔΥΛΙΟ 2

Στεγανοποίηση δώματος m2 850
3. ΚΟΝΔΥΛΙΟ 3

Επίστρωση ασφαλτόπανου m2 850
4. ΚΟΝΔΥΛΙΟ 4

Ταρατσόγωνα - Εξαερισμός Τεμ. 16

γ. Σχέδια





2. Επιμέτρηση , Πιστοποίηση

Ο Εργολάβος (Ανάδοχος) έχει την υποχρέωση πριν υποβάλει την τιμή της προσφοράς του να
επισκεφθεί το Έργο, να επιμετρήσει λεπτομερώς τις επιφάνειες , να εκτιμήσει τη φύση και την
έκταση του Έργου και να λάβει υπ’ όψιν του την υφιστάμενη κατάσταση, την ποιότητα και την
έκταση της φθοράς των επιφανειών έτσι, ώστε καμία επιπλέον απαίτηση να μην εγείρει μετά την
εγκατάστασή του και έναρξη του Έργου.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η υποβολή του Τιμολογίου Προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη
και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ως άνω όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών.

3. Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα προς έγκριση στην επιχείρηση καθώς
επίσης και ημερολόγιο εργασιών.

Ως προθεσμία αποπεράτωσης του Έργου ορίζονται τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
εγκατάσταση του Εργολάβου στο Έργο και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου.

4. Ευθύνες Αναδόχου, Πληρωμή Λογαριασμών

4.1. Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια  όλων των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεση των
παραπάνω εργασιών, το ενοίκιο και η χρήση κάθε μηχανήματος ή εργαλείου βαρύνουν τον
ανάδοχο, καθώς επίσης τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού και οι πάσης φύσεως
υπέρ αυτού ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το εν λόγω έργο, οι δαπάνες μεταφοράς τους,
κτλ και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες καθαρισμού και απομάκρυνσης από το εργοτάξιο των
αχρήστων υλικών σε χώρο νόμιμης απόθεσης και η αποκατάσταση πιθανών ζημιών που τα
εργαλεία, τα μηχανήματα ή το προσωπικό του, τυχόν θα προξενήσουν .
4.2. Οι δαπάνες ασφαλίσεως ΙΚΑ, Επικουρικού, Δωροσήμου κλπ βαρύνουν τον    ανάδοχο. Οι επί
πλέον δαπάνες ασφαλίσεως για πιθανή επί πλέον μισθοδοσία βαρύνουν τον ανάδοχο.
4.3. Η εργασία θα είναι έντεχνη και θα εκτελείται από προσωπικό απολύτως ειδικευμένο. Ο
εντεταλμένος μηχανικός του ΑΔΜΗΕ θα διατάξει την καθαίρεση κάθε κακότεχνης κατασκευής ή
θα κάνει περικοπή τιμής εφ' όσον το μέγεθος ή το είδος ή η φύση της κακοτεχνίας επιτρέπει ή
επιβάλλει την κατ' ανοχή  αποδοχή της, κατά την κρίση του . Η δαπάνη καθαιρέσεως και
επανακατασκευής βαρύνει τον ανάδοχο.
4.4. Ο εντεταλμένος μηχανικός του ΑΔΜΗΕ, δικαιούται να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε
τεχνίτη ή εργάτη που θα κρίνει ακατάλληλο η ανεπαρκή ή επιδεικνύοντα προκλητική, βάναυση
και προσβλητική συμπεριφορά.
4.5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των μέσων και διατάξεων
ασφαλείας από ολόκληρο το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα   χρησιμοποιηθεί στο έργο. Ο
ανάδοχος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των υποδείξεων για μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων,
τις οικονομικές επιβαρύνσεις των οποίων έχει λάβει υπ' όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς
του, δεδομένου ότι όλες οι εργασίες ,για τη εκτέλεση του παραπάνω έργου γίνονται μέσα στον
υπό τάση περιφραγμένο χώρο του ΚΥΤ ,όπως να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από τους
αγωγούς και τα ικριώματα που είναι  ηλεκτρισμένα ,να μη διέρχονται  οχήματα και εργαζόμενοι
μέσα στον χώρο αναπτύξεως του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΚΥΤ, κλπ. Οι
αναγραφόμενες υποδείξεις είναι πάντως, ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Ολόκληρο το
προσωπικό που θα  χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλισμένο κατά το Νόμο.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή του  τύπου των  μηχανημάτων, που απαιτούνται,
λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους και η
συνεχής και απρόσκοπτη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.
4.6. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24η
ημέρα του μεθεπόμενου μήνα , από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των
σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία
αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της
ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας , ως
ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.



Για την πληρωμή απαραίτητα υποβάλλονται :

 Πιστοποίηση Εργασιών
 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσίας
 Φορολογική Ενημερότητα
 Ασφαλιστική ενημερότητα για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που

απαιτείται από τον νόμο, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 Διενεργείται παρακράτηση φόρου εργολάβων τεχνικών έργων 3% , καθώς και παρακράτηση

3% καλής εκτέλεσης, επί της καθαρής αξίας του κάθε τιμολογίου.
4.6. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα αυξήσεως ή μειώσεως των προβλεπόμενων   εργασιών κατά
συν ή πλην 30% χωρίς αλλαγή των τιμών μονάδος.

Αυθαίρετες αλλαγές διαστάσεων, παχών, σχήματος κ.λ.π. που έγιναν χωρίς εντολή του
εντεταλμένου μηχανικού δεν δημιουργούν δικαιώματα απαιτήσεων του αναδόχου.

4.7. Η εκτέλεση του εν λόγω έργου θα γίνεται σταδιακά και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος
είναι αυστηρή .

Ο Εργολάβος λαμβάνοντας υπόψη του την παραπάνω απαίτηση πρέπει να ακολουθεί με ακρίβεια
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και να οργανώσει ανάλογα τα συνεργεία του .

4.8. Οι συμφωνημένες τιμές μονάδος δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση.

4.9 Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν ενώ τα πεδία των ΚΥΤ και ΥΣ θα
βρίσκονται υπό ΤΑΣΗ και ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, γεγονός πού επιβάλλει Εξαιρετική
Προσοχή στη Λήψη και Τήρηση των Μέτρων Ασφαλείας, προς αποφυγή ατυχημάτων ή
ζημιών.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ,να λαμβάνει και να τηρεί αυστηρώς όλα τα
προβλεπόμενα από τον ΝΟΜΟ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, να τηρεί ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και είναι ο
μόνος και απολύτως υπεύθυνος για παν ατύχημα ή ζημία πού τυχόν συμβεί στο
εργοτάξιο του υπ΄όψιν έργου η εξ αιτίας του έργου στην ευρύτερη περιοχή του.


