



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΣΣΜ-12800  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2.6.2017

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** «Συντήρηση με ψηγματοβολή των μεταλλικών στοιχείων των βάσεων των πυλώνων της ΓΜ 150 ΚV ΝΑΟΥΣΑ- ΒΕΡΟΙΑ(ΝΒ) και της ΓΜ150ΚV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΦΙΛΙΠΠΟΙ(ΘΦ)»

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της παραπάνω Διακήρυξης, παρατείνεται η ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών μέχρι και την **Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, ώρα 09: 00.**
2. Όλοι οι λοιποί όροι της παρούσας Διακήρυξης, οι μη ειδικά τροποποιούμενοι με το παρόν συμπλήρωμα, εξακολουθούν να ισχύουν.