

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 420123

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΛΡΕ 150kV ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ Γ.Μ. 150kV ΝΑΞΟΣ – ΘΗΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Δ' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού κατά δύο εβδομάδες, ήτοι από τις 26 Φεβρουαρίου 2021, στις 05 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 05^η Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.
2. Στο Άρθρο 11 «Ανταλλακτικά» των Ειδικών Όρων προστίθεται η κάτωθι παράγραφος:
Ο ΑΔΜΗΕ θα οριστικοποιήσει τη λίστα των βασικών ανταλλακτικών του πίνακα Ανταλλακτικών L-1, εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τον Ανάδοχο, διατηρώντας το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 22 των Γενικών Όρων.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-420123 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ