



αδμηε

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

22PROC010847708 2022-07-01

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο6

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42121

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπογείων και Υποβρυχίων Καλωδίων XLPE 150kV για τις καλωδιακές Γ.Μ. 150kV:

ΤΜΗΜΑ Α: Λαύριο – Σέριφος και Σέριφος - Μήλος και

ΤΜΗΜΑ Β: Μήλος – Φολέγανδρος και Φολέγανδρος – Θήρα

στα πλαίσια της Δ' Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο6:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από τις 29 Ιουνίου 2022, στις 06 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00. Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 6^η Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.
2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-42121 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα Τ 210 519 2802 W www.admie.gr