
   

 

  
 

ΔΕΑ-42126 

  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

 

  

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42126 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Υ.Τ ΣΕ ΚΥΤ & Υ/Σ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε». 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου/ων στο έργο 

κατασκευή & τοποθέτηση τσιμεντένιων πλακών κάλυψης καναλιών διέλευσης καλωδίων Υ.Τ σε ΚΥΤ & 

Υ/Σ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για καθεμία από τις κάτωθι έξι (6) γεωγραφικές περιφέρειες:  

Α) Βόρεια Ελλάδα 

Β) Δυτική Μακεδονία 

Γ) Δυτική Ελλάδα 

Δ) Κεντρική Ελλάδα 

Ε) Στερεά Ελλάδα 

Στ) Πελοπόννησος 

Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή περισσότερες 
γεωγραφικές ενότητες, όπως αυτές καθορίσθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Η οικονομική 

αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την τιμή ανά Γεωγραφική Ενότητα. 

 

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) 

Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, 

FΑΧ: +30 210 519 2326, www.admie.gr 

 

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE 

 

Κωδικός αριθμός αναφοράς: Ονοματολογία CPV: 45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 

 

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.): 21PROC009353929 2021-10-12 

 

Προϋπολογισμός Έργου:  

Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(€225.500,00) χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 

 

 

www.admie.gr
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Σελίδα 2 από 5 

 

Γενική Περιγραφή του Έργου : 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη κατασκευή & Τοποθέτηση τσιμεντένιων πλακών κάλυψης 

καναλιών διέλευσης καλωδίων Υ.Τ σε ΚΥΤ & Υ/Σ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Το έργο διαμοιράζεται στις εξής έξι (6) γεωγραφικές περιφέρειες : 

Α) Βόρεια Ελλάδα 

Β) Δυτική Μακεδονία 

Γ) Δυτική Ελλάδα 

Δ) Κεντρική Ελλάδα 

Ε) Στερεά Ελλάδα 

Στ) Πελοπόννησος 

Αναλυτικότερα ανά γεωγραφική ενότητα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις όπως 

φαίνονται στους κατωτέρω πίνακες. 

 
Α) ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Χ= 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Ψ=  

ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ 419305.72 4515388.08 

Υ/Σ ΛΗΤΗΣ 414823.37 4511634.31 

Υ/Σ ΒΕΡΟΙΑΣ 348215.53 4483993.56 

Υ/Σ ΒΑΒΔΟΥ 442894.09 4478943.38 

Υ/Σ ΝΙΚΗΤΗΣ 474083.5 4452512.82 

Υ/Σ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 443595.65 4457404.81 

Υ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 449086.94 4434417.17 

Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ 477375.75 4485545.62 

Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 411805.08 4501843.49 

Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ 406853.05 4502660.71 

Υ/Σ ΣΙΝΔΟΥ 400208.15 4505417.19 

Υ/Σ ΣΕΡΡΩΝ 460999.24 4545047.8 

Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 487902.95 4517278.76 

Υ/Σ ΔΡΑΜΑΣ 511548.7 4552514.67 

ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 521733.26 4543576.26 

Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ 535544.52 4532637.03 

Υ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 558790.96 4527750.47 
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Β) ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Χ= 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Ψ= 

ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ 297173.16 4520406.45 

ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ 311244.84 4474946.06 

ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 304056 4498397 

Υ/Σ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 298331.43 4486882.04 

ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 300238.92 4497702.05 

ΚΥΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 323637.1 4472820.95 

 

 

Γ) ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Χ= 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Ψ= 

Υ/Σ ΑΚΤΙΟ 221619.59 4311918.6 

Υ/Σ ΠΡΕΒΕΖΑ 216285.46 4321020.47 

ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ 275605.18 4288657.13 

ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 237886.54 4341081.53 

Υ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι 224408.01 4399100.2 

Υ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΙ 228883.16 4388625.08 

Υ/Σ ΚΑΝΑΛΑΚΙ 200658.34 4355451.31 

Υ/Σ ΜΟΥΡΤΟΥ 180890.67 4371657.59 

Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 179099.54 4382203.32 

Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 255148.63 4297588.64 

Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 271121.39 4257321.32 

Υ/Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 309269.11 4308552.87 

Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 193451.18 4232849.63 

Υ/Σ ΦΙΣΚΑΡΔΟ 200748.66 4262795.6 

Υ/Σ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 140977.42 4399884.36 

Υ/Σ ΜΕΣΟΓΓΗ 147909.07 4377098.35 

Υ/Σ ΚΑΒΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ 164901.25 4366614.86 

Υ/Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 312217.06 4252776.72 

Δ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Χ= 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Ψ= 

Υ/Σ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 339902.52 4465341.44 

Υ/Σ ΣΕΡΒΙΩΝ 325684.68 4447914.34 

ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 318224.5 4380693.92 

ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ 372812.27 4377385.41 

Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 359562.56 4389671.76 

Υ/Σ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 343090.24 4412817.14 

Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 377278.13 
 

4431421.98 

Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 385089,18 4246754,25 

Υ/Σ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 390085,42 4292979,11 

 

 

Ε) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Χ= 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Ψ= 

ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 486749.66 4204748.42 

Υ/Σ ΣΠΑΤΩΝ 491180.66 4197130.18 

Υ/Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 492663.28 4192795.26 

Υ/Σ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 496500.13 4215415.81 

Υ/Σ ΒΑΡΗΣ 481955.17 4188209.95 

ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 485435.79 4220060.47 

 

 

ΣΤ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Χ= 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΓΣΑ ΄87 

Ψ= 

Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι 302737.12 4233708.1 

Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ 301325.33 4231664.34 

Υ/Σ ΑΙΓΙΟΥ 333047.19 4233886.82 

Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Ι 274430.91 4177572.42 

Υ/Σ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 296476.37 4130565.72 

Υ/Σ ΑΡΓΟΣ ΙΙ 386709.11 4167588.62 
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Υ/Σ ΜΕΘΑΝΑ 442788.14 4152795.48 

Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ 360495.39 4100678.42 

Υ/Σ ΒΕΛΟ 390271.63 4205942.86 

Υ/Σ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ 418122.85 4197651.81 

 

Οι απαιτούμενες εργασίες που είναι άλλοτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά είναι οι εξής :  

Α)   Κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση πλακών κάλυψης καναλιών όδευσης καλωδίων. 

Β)   Κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση πλακών κάλυψης καναλιών όδευσης καλωδίων. 

 Θα προηγηθεί αποξήλωση των παλαιών πλακών απομάκρυνσή τους και απόθεση σε νόμιμο χώρο. 

Όπου απαιτείται και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί 

επισκευή με σκυρόδεμα όλων των σαθρών τμημάτων των καναλιών προκειμένης τοποθέτησης των 

νέων πλακών ώστε η τελική επιφάνεια του καναλιού (στην περιοχή των νέων πλακών) να είναι 

ευθυγραμμισμένη και χωρίς να προεξέχουν πλάκες σχηματίζοντας επικίνδυνες εσοχές και προεξοχές. 

 

Προθεσμίες Πέρατος:  

Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία θέσης σε 

ισχύ της Σύμβασης 

 

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 03η Νοεμβρίου 2021, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η  03η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 15:00. 

 


