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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ - 42214 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 

«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157.5 kV, 100 MVAr, προμήθειας ΑΔΜΗΕ, στα ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ ΑIS 150 

kV ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΧΕΛΩΟΥ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΛΑΡYΜΝΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΤ GIS ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο: 

«Επεκτάσεις με προσθήκες πυλών σύνδεσης έξι (6) αυτεπαγωγών αντιστάθμισης 157.5 kV, 100 MVAr, 

προμήθειας ΑΔΜΗΕ, στα υφιστάμενα ΚΥΤ ΑIS 150 kV Αχαρνών, Αχελώου, Καρδίας, Λάρυμνας, 

Φιλίππων και στο ΚΥΤ GIS Αλιβερίου». 

 

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) 

Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, 

FΑΧ: +30 210 519 2326, www.admie.gr 

 

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE 

 

Κωδικός αριθμός αναφοράς: Ονοματολογία : 45232220 -Κατασκευαστικές εργασίες για 

υποσταθμούς (και 31682540 -Εξοπλισμός υποσταθμού) 

 

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 22PROC011329439 2022-09-29. 

 

Προϋπολογισμός Έργου : Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια 

διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€4.200.000,00), χωρίς ΦΠΑ, και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 

www.admie.gr
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Σελίδα 2 από 3 

 

 

Γενική Περιγραφή του Έργου  

1. Tο αντικείμενο του έργου της παρούσας είναι η κατασκευή με το κλειδί στο χέρι («Τurn key 

project») των επεκτάσεων με προσθήκες πυλών σύνδεσης έξι (6) αυτεπαγωγών αντιστάθμισης 

157.5 kV, 100 MVAr, προμήθειας ΑΔΜΗΕ, στα υφιστάμενα ΚΥΤ ΑIS 150 kV Αχαρνών, Αχελώου, 

Καρδίας, Λάρυμνας, Φιλίππων και στο ΚΥΤ GIS Αλιβερίου. 

 

Το αντικείμενο περιλαμβάνει: 

- τη συλλογή στοιχείων για τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες και την διενέργεια όλων των 

απαιτούμενων ερευνών για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και τον προσδιορισμό 

δεδομένων που απαιτούνται για τον σωστό σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή του έργου σε 

καθένα από τα έξι ΚΥΤ 150 kV του έργου (π.χ. ανεμολογικών, σεισμολογικών, 

κλιματολογικών συνθηκών), 

- τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των Η/Μ εγκαταστάσεων και των ΕΠΜ των έργων επέκτασης,  

- την εκπόνηση και υποβολή στον ΑΔΜΗΕ των υποστηρικτικών μελετών, μελετών εφαρμογής 

και σχεδίων (αρχιτεκτονικών, στατικών, ΕΠΜ και ηλεκτρομηχανολογικών), όπως 

προβλέπονται στα τεχνικά τεύχη της Σύμβασης,  

- την εξασφάλιση όλων των εργοταξιακών παροχών για όλο το διάστημα ανέγερσης του έργου 

μέχρι το πέρας της επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας σε καθένα από τα έξι ΚΥΤ του έργου, 

- την προμήθεια όλων των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου και την 

μεταφορά τους επί τόπου του έργου σε καθένα από τα έξι ΚΥΤ, με την εξαίρεση της 

προμήθειας των έξι αυτεπαγωγών 157.5 kV, 100 ΜVAr, τις οποίες θα χορηγήσει ο ΑΔΜΗΕ και 

ο Ανάδοχος θα τις μεταφέρει σε κάθε ΚΥΤ, από τον αντίστοιχο λιμένα εκφόρτωσης τους, 

- την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των αυτεπαγωγών 

προμήθειας ΑΔΜΗΕ, 

- την ολοκληρωμένη ανέγερση των έργων επέκτασης σε καθένα από τα έξι ΚΥΤ του έργου, 

- την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών, 

- την παράδοση των προβλεπόμενων ανταλλακτικών, 

- την παράδοση των έργων επέκτασης σε καθένα από τα έξι ΚΥΤ του έργου στον ΑΔΜΗΕ, 

έτοιμων για ενεργοποίηση (ηλέκτριση). 

 

 

 



 

  
 

ΔΕΑ-42214 

  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

 

Σελίδα 3 από 3 

 

Προθεσμία Πέρατος:  

Η τμηματικές προθεσμίες πέρατος/χρόνος ολοκλήρωσης, για κάθε επιμέρους αντικειμένου του έργου  

ορίζεται σε:  

- εννέα (9) μήνες από υπογραφής Σύμβασης, η ολοκλήρωση εργασιών στο ΚΥΤ Καρδιάς,  

- δέκα (10) μήνες από υπογραφής Σύμβασης, η ολοκλήρωση εργασιών στο ΚΥΤ Αλιβερίου,  

- έντεκα (11) μήνες από υπογραφής Σύμβασης, η ολοκλήρωση εργασιών στο ΚΥΤ Φιλίππων, 

- δεκατρείς (13) μήνες από υπογραφής Σύμβασης, η ολοκλήρωση εργασιών στο ΚΥΤ Αχελώου, 

- δεκαεπτά (17) μήνες από υπογραφής Σύμβασης, η ολοκλήρωση εργασιών στο ΚΥΤ Αχαρνών,  

- δεκαεννέα (19) μήνες από υπογραφής Σύμβασης, η ολοκλήρωση εργασιών στο ΚΥΤ Λάρυμνας.  

 

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 15:00. 


