

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42333****ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:****«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ»****ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες Κατασκευής Ερμαρίων στα Γραφεία του Βόρειου Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας στην Πτολεμαΐδα».

**Αναθέτων Φορέας:** ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, [www.admie.gr](http://www.admie.gr)

**Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού:** Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE.

**Κωδικός αριθμός αναφοράς:** 45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων και 39141100-3, Ερμάρια και ράφια

**Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 23PROC012946290**

**Προϋπολογισμός Έργου:** Τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (**€39.990,00**), χωρίς ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: Πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 5.998,50) σε ποσοστό 15% επί του προϋπολογισμού.

**Γενική Περιγραφή του Έργου:** Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή νέων ερμαρίων στους γραφειακούς χώρους του Βόρειου Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας στην Πτολεμαΐδα που βρίσκεται στο 1ο χλμ Πτολεμαΐδας – Φλώρινας, λόγω της αλλαγής των εσωτερικών μονάδων

ψύξης-θέρμανσης (fan coil) και της δημιουργίας αποθηκευτικών χώρων για τις ανάγκες των γραφείων. Τα ερμάρια θα τοποθετηθούν τμηματικά στα γραφεία του κέντρου ελέγχου. Τα συνολικά τρέχοντα μέτρα της κατασκευής ανέρχονται περί των 85 m.

Η τοποθέτηση και μεταφορά των ερμαρίων θα περιλαμβάνεται στο κόστος αγοράς.

Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λπ.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας επιτροπής.

Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οποιοδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα εναπομείναντα υλικά και οι χώροι που θα παραδοθούν θα είναι καθαροί και έτοιμοι για χρήση. Η συγκέντρωση, η τελική απομάκρυνση και εναπόθεση όλων των άχρηστων υλικών που θα καθαιρεθούν/ προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου σε ειδικούς χώρους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Απαιτούμενη είναι η πιστοποίηση-προδιαγραφή ISO 9001:2015 όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή κοινότητα.

Επίσης όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που προκλήθηκε βλάβη κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας επιτροπής.

Ως χρόνος προμήθειας των απαιτούμενων υλικών ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ανάθεσης των εργασιών. Η τοποθέτηση θα είναι τμηματική και ορίζεται περί των δώδεκα (12) γραφείων ανά δέκα (10) ημέρες, με ακριβής ημέρα **και ώρα εκτέλεσης κατόπιν συνεννόησης με την επιβλέπουσα υπηρεσία.**

**Προθεσμία Πέρατος:** Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών θα είναι τέσσερις (4) μήνες. Ως χρόνος προμήθειας των απαιτούμενων υλικών ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ανάθεσης των εργασιών. Η τοποθέτηση θα είναι τμηματική και ορίζεται περί των δώδεκα (12) γραφείων ανά δέκα (10) ημέρες, με ακριβής ημέρα και ώρα εκτέλεσης κατόπιν συνεννόησης με την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του.

**Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:** ορίζεται η 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

**Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:** ορίζεται η 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.