

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42336**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:**

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ RSC ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες στεγάνωσης και αντικατάστασης κουφωμάτων στο κτίριο του RSC στη Δόξα Θεσσαλονίκης».

**Αναθέτων Φορέας:** ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, [www.admie.gr](http://www.admie.gr)

**Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού:** Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

**Κωδικός αριθμός αναφοράς:** 45320000-6 (Εργασίες Μόνωσης), 44221000-5 (Παράθυρα, Πόρτες και συναφή είδη)

**Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 23PROC013156474**

**Προϋπολογισμός Έργου:** Εκατό εξήντα χιλιάδες ευρώ (**€160.000,00**), χωρίς ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 24.000,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

**Γενική Περιγραφή του Έργου:** Το αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες στεγάνωσης και αντικατάστασης κουφωμάτων στο κτίριο του RSC στη Δόξα Θεσσαλονίκης (Στίλπωνος Κυριακίδη 29, Τ.Κ. 54636).

Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.

#### A. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

- A.1 Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτόπανου

#### B. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

- B.1 Επίστρωση ταράτσας με ασφαλτόπανο
- B.2 Κατασκευή & μόνωση περιμετρικού λουκιού
- B.3 Τοποθέτηση μαρμάρινων ποδιών στα παράθυρα
- B.4 Αντικατάσταση φθαρμένων μαρμάρινων πλακών στα στηθαία της ταράτσας
- B.5 Επισκευή επιχρισμάτων με τσιμεντοκονιάματα & προετοιμασία για χρωματισμούς στις αναμονές στην ταράτσα του κτηρίου

#### Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΠΑΛΛΗΛΑ Η ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΤΕΣ)

- Γ.1 Μονό κούφωμα αλουμινίου
- Γ.2 Διπλό κούφωμα αλουμινίου με ανάκλιση
- Γ.3 Διπλό κούφωμα αλουμινίου χωρίς ανάκλιση
- Γ.4 Θύρα αλουμινίου χωρίς φεγγίτη
- Γ.5 Θύρα αλουμινίου με παράθυρο (ανάκλιση)
- Γ.6 Θύρα εισόδου με τζάμι, φεγγίτη και μηχανισμό επαναφοράς πόρτας
- Γ.7 Χειροκίνητες σίτες
- Γ.8 Χειροκίνητα ρολά σκίασης υαλοστασίων

#### Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, ρευματοληπτών και διακοπών στους χώρους του RSC.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και να εκτελέσει τις εργασίες με τρόπο, που να μην εμποδίζει την ασφαλή κίνηση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, η απόρριψη υλικών από καθαιρέσεις και αποξηλώσεις και η μεταφορά των νέων υλικών και εξοπλισμού για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα, θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στον εν λειτουργία εξοπλισμό. Επίσης, ο Ανάδοχος θα εγγυάται την καλή λειτουργία της στεγάνωσης του δώματος για πέντε (5) έτη μετά την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

**Προθεσμία Πέρατος:** Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την καλή λειτουργία της στεγάνωσης του δώματος για πέντε (5) έτη μετά την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, συμφωνά με το άρθρο 6 του τεύχους 5 Ειδικού Όροι.

**Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:** ορίζεται η **18<sup>η</sup> Αυγούστου 2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00 μ.μ.**

**Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:** ορίζεται η **18<sup>η</sup> Αυγούστου 2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00 μ.μ.**