

ΔΕΑ – 42342

ΕΡΓΟ:

«Εργασίες αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΥΣ Ξυλόκαστρου, ΥΣ Κορίνθου, Άργους Ι & ΙΙ, Κρανιδίου και Μεθάνων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΥΣ Ξυλόκαστρου, ΥΣ Κορίνθου, Άργους Ι & ΙΙ, Κρανιδίου και Μεθάνων».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων και 44200000-0, Δομικά υλικά

Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 23PROC013397806.

Προϋπολογισμός Έργου: Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (**€450.000,00**), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€67.500,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΥΣ Ξυλόκαστρου, ΥΣ Κορίνθου, Άργους Ι & ΙΙ, Κρανιδίου και Μεθάνων. Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.

Υ/Σ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (οικισμός Καρυώτικα « Λάκκα Αγ. Βασιλείου)

A. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

- A.1 Αποξήλωση εγκαταστάσεων WC
- A.2 Αποξήλωση στεγάστρου
- A.3 Αποξήλωση ξύλινης θύρας
- A.4 Αποκοπή δέντρων περιμετρικά της περίφραξης

B. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα

- B.1 Επισκευή επιχρισμάτων με τσιμεντοκονιάματα & προετοιμασία για χρωματισμούς
- B.2 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με σπατουλάρισμα
- B.3 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ικριωμάτων
- B.4 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων θυρών
- B.5 Ελαιοχρωματισμός συρόμενης μεταλλικής θύρας

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις

- Γ.1 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (βινυλικά)
- Γ.2 Συντήρηση μαρμάρινων δαπέδων
- Γ.3 Επιδιόρθωση και μόνωση περιμετρικού λουκιού
- Γ.4 Ανακαίνιση χώρων υγιεινής
- Γ.5 Καθαρισμός πλακών πεζοδρομίου
- Γ.6 Έλεγχος κεραμοσκεπής

Δ. Κατασκευές Μεταλλικές – Αλουμινίου

- Δ.1 Συντήρηση θύρας αλουμινίου
- Δ.2 Έλεγχος μόνωσης και λειτουργικότητας κουφωμάτων
- Δ.3 Επισκευή περίφραξης
- Δ.4 Μεταλλικό στέγαστρο εισόδου
- Δ.5 Μεταλλική πυράντοχη θύρα
- Δ.6 Χειροκίνητα στορ σκίασης υαλοστασίων

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Ε.1 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα

Ε.2 Λοιπά ηλεκτρολογικά στοιχεία Υ/Σ

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες

ΣΤ.1 Εγκατάσταση νιπτήρα στο χώρο μπαταριών

ΣΤ.2 Υδραυλικό και αποχετευτικό δίκτυο

ΣΤ.3 Απόφραξη δικτύου υδρορροών του κτιρίου

Ζ. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας)

Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου-Εξαμιλλίων)

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

Α.1 Αποξήλωση εγκαταστάσεων WC

Α.2 Αποξήλωση εξωτερικών θυρών και παραθύρων

Α.3 Αποξήλωση ξύλινων θυρών

Β. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα

Β.1 Επισκευή επιχρισμάτων με τσιμεντοκονιάματα & προετοιμασία για χρωματισμούς

Β.2 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με σπατουλάρισμα

Β.3 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ικριωμάτων

Β.4 Ελαιοχρωματισμός συρόμενης μεταλλικής θύρας

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις

Γ.1 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (βινυλικά)

Γ.2 Συντήρηση μαρμάρινων δαπέδων

Γ.3 Επιδιόρθωση & μόνωση περιμετρικού λουκιού

Γ.4 Ανακαίνιση χώρων υγιεινής

Γ.5 Επίστρωση ταράτσας και στεγάστρων εισόδου με ασφαλτόπανο

Δ. Κατασκευές Μεταλλικές – Αλουμινίου

Δ.1 Διπλή θύρα εισόδου αλουμινίου με φεγγίτη

Δ.2 Διπλή θύρα εισόδου αλουμινίου με παράθυρο και με φεγγίτη

Δ.3 Ανακλινόμενα παράθυρα αλουμινίου με σίτες

- Δ.4 Μεταλλική πυράντοχη θύρα
- Δ.5 Θύρες Αλουμινίου
- Δ.6 Χειροκίνητα στορ σκίασης υαλοστασίων
- Δ.7 Επισκευή μεταλλικής συρόμενης θύρας
- Δ.8 Συντήρηση και επισκευή περίφραξης

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες

- Ε.1 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
- Ε.2 Λοιπά ηλεκτρολογικά στοιχεία Υ/Σ

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες

- ΣΤ.1 Εγκατάσταση νιπτήρα στο χώρο μπαταριών
- ΣΤ.2 Υδραυλικό και αποχετευτικό δίκτυο
- ΣΤ.3 Απόφραξη δικτύου υδρορροών του κτιρίου

- Ζ. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας)

Υ/Σ ΑΡΓΟΥΣ Ι (Επί της επαρχιακής οδού Δαλαμανάρα-Άργους)

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

- Α.1 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου
- Α.2 Αποξήλωση εξωτερικής θύρας και παραθύρων
- Α.3 Αποξήλωση ξύλινης θύρας

Β. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα

- Β.1 Επισκευή επιχρισμάτων με τσιμεντοκονιάματα & προετοιμασία για χρωματισμούς
- Β.2 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με σπατουλάρισμα
- Β.3 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ικριωμάτων
- Β.4 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων θυρών και παραθύρων
- Β.5 Ελαιοχρωματισμός συρόμενης μεταλλικής θύρας

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις

- Γ.1 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (βινυλικά)
- Γ.2 Επιδιόρθωση & μόνωση περιμετρικού λουκιού
- Γ.3 Επίστρωση ταράσας και στεγάστρων εισόδου με ασφαλτόπανο

Δ. Κατασκευές Μεταλλικές – Αλουμινίου

- Δ.1 Διπλή θύρα εισόδου αλουμινίου με φεγγίτη
- Δ.2 Ανακλινόμενα παράθυρα αλουμινίου με σίτες
- Δ.3 Μεταλλική πυράντοχη θύρα
- Δ.4 Χειροκίνητα στορ σκίασης υαλοστασίων
- Δ.5 Αντικατάσταση μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας
- Δ.6 Συντήρηση και επισκευή περιφραξης

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες

- Ε.1 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
- Ε.2 Λοιπά ηλεκτρολογικά στοιχεία Υ/Σ

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες

- ΣΤ.1 Εγκατάσταση νιπτήρα στο χώρο μπαταριών
- ΣΤ.2 Απόφραξη δικτύου υδρορροών του κτιρίου

Ζ. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας)

Υ/Σ ΑΡΓΟΥΣ ΙΙ (Επί της αγροτικής οδού Άκοβα-Άργους)

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

- Α.1 Αποξήλωση εγκαταστάσεων WC
- Α.2 Αποξήλωση εξωτερικών θυρών και παραθύρων
- Α.3 Αποξήλωση ξύλινων θυρών

Β. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα

- Β.1 Επισκευή επιχρισμάτων με τσιμεντοκονιάματα & προετοιμασία για χρωματισμούς
- Β.2 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με σπατουλάρισμα
- Β.3 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ικριωμάτων
- Β.4 Ελαιοχρωματισμός συρόμενης μεταλλικής θύρας

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις

- Γ.1 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (βινυλικά)
- Γ.2 Συντήρηση μαρμάρινων δαπέδων

- Γ.3 Επιδιόρθωση & μόνωση περιμετρικού λουκιού
- Γ.4 Ανακαίνιση χώρων υγιεινής
- Γ.5 Επίστρωση ταράτσας και στεγάστρων εισόδου με ασφαλτόπανο

Δ. Κατασκευές Μεταλλικές – Αλουμινίου

- Δ.1 Διπλή θύρα εισόδου αλουμινίου με φεγγίτη
- Δ.2 Επάλληλα παράθυρα αλουμινίου με σίτες
- Δ.3 Μεταλλική πυράντοχη θύρα
- Δ.4 Θύρες Αλουμινίου
- Δ.5 Χειροκίνητα στορ σκίασης υαλοστασίων
- Δ.6 Επισκευή μεταλλικής συρόμενης θύρας

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες

- Ε.1 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
- Ε.2 Λοιπά ηλεκτρολογικά στοιχεία Υ/Σ

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες

- ΣΤ.1 Εγκατάσταση νιπτήρα στο χώρο μπαταριών
- ΣΤ.2 Υδραυλικό και αποχετευτικό δίκτυο
- ΣΤ.3 Απόφραξη δικτύου υδρορροών του κτιρίου

- Ζ. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας)

Υ/Σ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (Επί της επαρχιακής οδού Κρανιδίου-Ερμιόνης)

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

- Α.1 Αποξήλωση εγκαταστάσεων WC
- Α.2 Αποξήλωση εξωτερικών θυρών και παραθύρων
- Α.3 Αποξήλωση ξύλινων θυρών

Β. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα

- Β.1 Επισκευή επιχρισμάτων με τσιμεντοκονιάματα & Προετοιμασία για χρωματισμούς
- Β.2 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με σπατουλάρισμα
- Β.3 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ικριωμάτων
- Β.4 Ελαιοχρωματισμός συρόμενης μεταλλικής θύρας

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις

- Γ.1 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (βινυλικά)
- Γ.2 Συντήρηση μαρμάρινων δαπέδων
- Γ.3 Επιδιόρθωση & μόνωση περιμετρικού λουκιού
- Γ.4 Ανακαίνιση χώρων υγιεινής
- Γ.5 Επίστρωση ταράτσας και στεγάστρων εισόδου με ασφαλτόπανο

Δ. Κατασκευές Μεταλλικές – Αλουμινίου

- Δ.1 Μονή θύρα εισόδου αλουμινίου με φεγγίτη
- Δ.2 Διπλή θύρα εισόδου αλουμινίου με παράθυρο και φεγγίτη
- Δ.3 Επάλληλα παράθυρα αλουμινίου με σίτες
- Δ.4 Μεταλλική πυράντοχη θύρα
- Δ.5 Θύρες Αλουμινίου
- Δ.6 Χειροκίνητα στορ σκίασης υαλοστασίων

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες

- Ε.1 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
- Ε.2 Λοιπά ηλεκτρολογικά στοιχεία Υ/Σ

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες

- ΣΤ.1 Εγκατάσταση νιπτήρα στο χώρο μπαταριών
- ΣΤ.2 Υδραυλικό και αποχετευτικό δίκτυο
- ΣΤ.3 Απόφραξη δικτύου υδρορροών του κτιρίου

- Ζ. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας)

Υ/Σ ΜΕΘΑΝΩΝ (Επί της επαρχιακής οδού Γαλατά-Μεθάνων)

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

- Α.1 Αποξήλωση εγκαταστάσεων WC
- Α.2 Αποξήλωση εξωτερικών θυρών και παραθύρων
- Α.3 Αποξήλωση ξύλινης θύρας

Β. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα

- B.1 Επισκευή επιχρισμάτων με τσιμεντοκονιάματα & Προετοιμασία για χρωματισμούς
- B.2 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με σπατουλάρισμα
- B.3 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση ικριωμάτων
- B.4 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων θυρών
- B.5 Ελαιοχρωματισμός συρόμενης μεταλλικής θύρας

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις

- Γ.1 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (βινυλικά)
- Γ.2 Συντήρηση μαρμαρίνων δαπέδων
- Γ.3 Επιδιόρθωση & μόνωση περιμετρικού λουκιού
- Γ.4 Ανακαίνιση χώρων υγιεινής
- Γ.5 Επίστρωση ταράτσας και στεγάστρων εισόδου με ασφαλτόπανο

Δ. Κατασκευές Μεταλλικές – Αλουμινίου

- Δ.1 Μονή θύρα εισόδου αλουμινίου με φεγγίτη
- Δ.2 Διπλή θύρα εισόδου αλουμινίου με παράθυρο και φεγγίτη
- Δ.3 Επάλληλα παράθυρα αλουμινίου
- Δ.4 Μεταλλική πυράντοχη θύρα
- Δ.5 Χειροκίνητα στορ σκίασης υαλοστασίων
- Δ.6 Επισκευή μεταλλικής συρόμενης θύρας
- Δ.7 Επισκευή περίφραξης

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες

- E.1 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
- E.2 Λοιπά ηλεκτρολογικά στοιχεία Υ/Σ

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες

- ΣΤ.1 Εγκατάσταση νιπτήρα στο χώρο μπαταριών
- ΣΤ.2 Υδραυλικό και αποχετευτικό δίκτυο

Ζ. Πρόσθετα κόσθη (άδεια μικρής κλίμακας)

Για όλες τις ως άνω εργασίες θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα που θα εξασφαλίσουν αφενός την ομαλή και ασφαλή κίνηση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ εντός των χώρων, αφετέρου τη μη πρόκληση ζημιών στον εν λειτουργία εξοπλισμό.

Μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα εναπομείναντα υλικά και οι χώροι που θα παραδοθούν θα είναι καθαροί και έτοιμοι για χρήση. Η συγκέντρωση, η τελική απομάκρυνση και εναπόθεση όλων των άχρηστων υλικών που θα καθαιρεθούν/ προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου σε ειδικούς χώρους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών θα φέρουν την ένδειξη CE και θα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO 14001 ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θα συνοδεύονται με τα τεχνικά φυλλάδια.

Επίσης όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που προκλήθηκε βλάβη κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας επιτροπής.

Προθεσμία Πέρατος: Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών θα είναι τρεις (3) μήνες.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **5^η Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **5^η Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**