

ΔΕΑ – 42358

ΕΡΓΟ: «Εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων στους Υ/Σ ΠΑΤΡΩΝ (I-II-III και ΒΙ.ΠΕ.) και ΥΣ ΛΑΠΠΑ του Νομού Αχαΐας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων στους Υ/Σ ΠΑΤΡΩΝ (I-II-III και ΒΙ.ΠΕ.) και ΥΣ ΛΑΠΠΑ του Νομού Αχαΐας».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων,
45300000-9, Υδραυλικές Εργασίες,
45310000-3, Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 23PROC013880445

Προϋπολογισμός Έργου: Τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε ευρώ (**€366.915,00**), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς,

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Πενήντα πέντε χιλιάδες τριάντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€55.037,25) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων στους Υ/Σ ΠΑΤΡΩΝ (I-II-III και ΒΙ.ΠΕ.) και ΥΣ ΛΑΠΠΑ του Νομού Αχαΐας.

Συνοπτικά οι εργασίες ανά κτιριακή εγκατάσταση είναι οι κάτωθι:

ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ – 150kV

- A. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις
- B. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα
- Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις
- Δ. Κατασκευές Αλουμινίου
- E. Ηλεκτρολογικές Εργασίες
- ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες
- Z. Στεγανώσεις
- Η. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας)

Υ/Σ ΠΑΤΡΑ I – 150 kV

- A. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις
- B. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα
- Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις
- Δ. Κατασκευές Αλουμινίου
- E. Ηλεκτρολογικές Εργασίες
- ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες
- Z. Εξοπλισμός Γραφείου
- Η. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας)

Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ – 150 kV

- A. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις
- B. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα
- Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις
- Δ. Κατασκευές Αλουμινίου
- E. Ηλεκτρολογικές Εργασίες
- ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες
- Z. Εξοπλισμός Γραφείου
- Η. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας)

Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙΙ – 150 kV

- A. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις
- B. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα
- Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις
- Δ. Κατασκευές Αλουμινίου
- Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες
- ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες
- Z. Εξοπλισμός Γραφείου
- Η. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας)

Υ/Σ ΛΑΠΠΑ – 150 kV

- A. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις
- B. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα
- Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις
- Δ. Κατασκευές Αλουμινίου
- Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες
- ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες
- Z. Εξοπλισμός Γραφείου
- Η. Περίφραξη
- Θ. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας)

Για όλες τις ως άνω εργασίες θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα που θα εξασφαλίσουν αφενός την ομαλή και ασφαλή κίνηση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ εντός των χώρων, αφετέρου τη μη πρόκληση ζημιών στον εν λειτουργία εξοπλισμό.

Μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα εναπομείναντα υλικά και οι χώροι που θα παραδοθούν θα είναι καθαροί και έτοιμοι για χρήση. Η συγκέντρωση, η τελική απομάκρυνση και εναπόθεση όλων των άχρηστων υλικών που θα καθαιρεθούν/ προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου σε ειδικούς χώρους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών θα φέρουν την ένδειξη CE και θα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO 14001 ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θα συνοδεύονται με τα τεχνικά φυλλάδια.

Επίσης όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που προκλήθηκε βλάβη κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας επιτροπής.

Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10) από την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ το χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικοί Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική παραλαβή του.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **10^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **10^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**