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ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Υ/Σ 

ΑΔΜΗΕ ΤΟΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ Ι & ΙΙ, ΜΟΛΑΟΙ, ΣΚΑΛΑ, ΖΑΡΑΚΑΣ)» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με 

αντικείμενο: «Εργασίες Αποκατάστασης των Κτηριακών Εγκαταστάσεων των Υ/Σ ΑΔΜΗΕ του Ν. 

Λακωνίας (Σπάρτη Ι & ΙΙ, Μολάοι, Σκάλα, Ζάρακας)». 

 

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) 

Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, 

FΑΧ: +30 210 519 2326, www.admie.gr 

 

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne. 

 

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 

       45300000-9, Υδραυλικές Εργασίες  

       45310000-3, Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

 

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 23PROC014011525 

 

Προϋπολογισμός Έργου: Τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€365.000,00), πλέον ΦΠΑ και δεν 

αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 

www.admie.gr
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Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: Πενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (€54.750,00)  

(ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του 

ν.4412/2016). 

 

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των 

Κτηριακών Εγκαταστάσεων των Υ/Σ ΑΔΜΗΕ του Ν. Λακωνίας (Σπάρτη Ι & ΙΙ, Μολάοι, Σκάλα, Ζάρακας). 

Συνοπτικά οι εργασίες ανά κτηριακή εγκατάσταση είναι οι κάτωθι: 

Υ/Σ Σπάρτης Ι 

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις 

Β. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα 

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις 

Δ. Κατασκευές Αλουμινίου 

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες  

Z. Λοιπές Εργασίες 

Η. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας) 

 

Υ/Σ Σπάρτης ΙΙ 

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις 

Β. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα 

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις  

Δ. Κατασκευές Αλουμινίου 

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες 

Ζ. Λοιπές Εργασίες 

Η. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας) 

 

Υ/Σ Ζάρακα 

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις 

Β. Χρωματισμοί 

Γ. Κατασκευές Αλουμινίου 

Δ. Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

Ε. Υδραυλικές Εργασίες 
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ΣΤ. Λοιπές Εργασίες 

Η. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας) 

 

Υ/Σ Μολάων 

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις 

Β. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα 

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις 

Δ. Κατασκευές Αλουμινίου 

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες  

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες  

Ζ. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας) 

 

Υ/Σ Σκάλας 

Α. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις 

Β. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα 

Γ. Επενδύσεις – Επιστρώσεις 

Δ. Κατασκευές Αλουμινίου 

Ε. Ηλεκτρολογικές Εργασίες  

ΣΤ. Υδραυλικές Εργασίες  

Ζ. Πρόσθετα κόστη (άδεια μικρής κλίμακας, υπεύθυνος μηχανικός έργου, τεχνικός ασφάλειας) 

 

Για όλες τις ως άνω εργασίες θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα που θα εξασφαλίσουν αφενός 

την ομαλή και ασφαλή κίνηση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ εντός των χώρων, αφετέρου τη μη 

πρόκληση ζημιών στον εν λειτουργία εξοπλισμό. 

 

Μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα εναπομείναντα υλικά και οι χώροι που θα 

παραδοθούν θα είναι καθαροί και έτοιμοι για χρήση. Η συγκέντρωση, η τελική απομάκρυνση και 

εναπόθεση όλων των άχρηστων υλικών που θα καθαιρεθούν/ προκύψουν από τις εκτελούμενες 

εργασίες θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου σε ειδικούς χώρους σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών θα φέρουν την ένδειξη CE και θα 

είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO 
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14001 ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θα συνοδεύονται με τα τεχνικά φυλλάδια. 

Επίσης όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι 

καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς ελαττώματα 

και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν 

καθορίζονται από τις προδιαγραφές. 

Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που προκλήθηκε βλάβη κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας 

επιτροπής. 

 

Προθεσμία Πέρατος: Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών θα είναι τέσσερις (4) μήνες.  

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικοί Όροι. 

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του. 

 

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2024, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 15:00 μ.μ. 


