

ΔΕΑ – 42404

ΕΡΓΟ:

«Έργα Πολιτικού Μηχανικού στον Υ/Σ ΜΟΙΡΩΝ (Επέκταση Νο4) - Προσθήκη δύο πλήρων πυλών εναέριων Γ.Μ. 150 kV και προσθήκη Α/Ζ, ΜΕ και ΜΤ σε υφιστάμενες πύλες 150 kV και στον Υ/Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Επέκταση Νο4) - Προσθήκη μίας πλήρους πύλης εναέριας Γ.Μ. 150 kV »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Έργα Πολιτικού Μηχανικού στον Υ/Σ ΜΟΙΡΩΝ (Επέκταση Νο4)- Προσθήκη δύο πλήρων πυλών εναέριων Γ.Μ 150 kV και Προσθήκη Α/Ζ, ΜΕ και ΜΤ σε υφιστάμενες πύλες 150 kV και στον Υ/Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Επέκταση Νο4)- Προσθήκη μίας πλήρους πύλης εναέριας Γ.Μ. 150 kV».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45232220-0 Κατασκευαστικές εργασίες σε Υποσταθμούς

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 24PROC014434250

Προϋπολογισμός Έργου: Τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (**€410.000,00**), πλέον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€61.500,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού στις εξής δύο εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στην Κρήτη:

- Α.**Στον Υ/Σ ΜΟΙΡΩΝ (Επέκταση Νο4) με την προσθήκη δύο πλήρων πυλών εναέριων Γ.Μ 150 kV και Προσθήκη Α/Ζ, ΜΕ και ΜΤ σε υφιστάμενες πύλες 150 Kv
- Β.**Στον Υ/Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Επέκταση Νο4) με την προσθήκη μίας πλήρους πύλης εναέριας Γ.Μ. 150 kV.

Οι εργασίες θα διεξαχθούν σε γήπεδα που είναι ιδιοκτησία του Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε και του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε και βρίσκεται ο μεν Υ/Σ Μοιρών εντός σχεδίου πόλης της Δ.Ε Μοιρών του Δήμου Φαιστού της Π.Ε. Ηρακλείου, ο δε Υ/Σ Ιεράπετρας σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε Λασιθίου.

Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

Για τον Υ/Σ ΜΟΙΡΩΝ 150/15 kV (Επέκταση Νο4):

- Προσθήκη δύο πλήρων πυλών εναέριων Γ.Μ. 150 kV και προσθήκη Α/Ζ, ΜΕ και ΜΤ σε υφιστάμενες πύλες 150 kV:
 - Κατασκευή βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 - Διαμόρφωση χώρου στις περιοχές επέκτασης του Υ/Σ
 - Εργασίες οδοποιίας στο εσωτερικό του Υ/Σ/
 - Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
 - Κατασκευή καναλιών απορροής ομβρίων
 - Κατασκευή καναλιών διέλευσης καλωδίων
 - Καθαιρέσεις

Για τον Υ/Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 150/15 kV (Επέκταση Νο4)

- Προσθήκη μίας πλήρους πύλης εναέριας Γ.Μ. 150 kV:
 - Κατασκευή βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 - Κατασκευή καναλιού διέλευσης καλωδίων
 - Καθαιρέσεις
- Οι ως άνω αναφερθείσες εργασίες θα γίνουν σε χώρους που είναι υπό τάση και γι' αυτό το λόγο πρέπει ο χώρος να είναι εξασφαλισμένος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες πρέπει να επιβλέπονται από Τεχνικό Ασφαλείας, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
- Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου θα είναι πέντε (5) μήνες και οι εργασίες θα εκκινήσουν στους δύο Υ/Σ ταυτόχρονα. Για τον Υ/Σ Μοιρών ο εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης είναι πέντε (5)

μήνες και για τον Υ/Σ Ιεράπετρας δύο (2) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα θεωρηθεί το πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο πρέπει να υπογραφεί σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

- Για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ο Εργολάβος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.
- Γενικά ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα, να εκτελεί όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
- Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.
- Η περίοδος Καλής Λειτουργίας (Εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική Παραλαβή του.

Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες και οι εργασίες θα εκκινήσουν στους δύο Υ/Σ ταυτόχρονα. Για τον Υ/Σ Μοιρών ο εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης είναι πέντε (5) μήνες και για τον Υ/Σ Ιεράπετρας δύο (2) μήνες.

Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα θεωρηθεί το πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο πρέπει να υπογραφεί σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική Παραλαβή του.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **11^η Απριλίου 2024**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **11^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**