

ΔΕΑ – 42368

ΕΡΓΟ:

«Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο κτίριο του ΠΚΕΕΔΜ-Θ, στην Πτολεμαΐδα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο κτίριο του ΠΚΕΕΔΜ-Θ, στην Πτολεμαΐδα».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων, 44221000-5, Παράθυρα, Πόρτες και συναφή είδη

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 24PROC014146023

Προϋπολογισμός Έργου: Διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (**€240.000,00**), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (€36.000,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες αντικατάστασης των κουφωμάτων και μεταλλικών θυρών στο κτίριο του ΠΚΕΕΔΜ-Θ στην Πτολεμαΐδα, που βρίσκεται στο 1ο χλμ Πτολεμαΐδας – Φλώρινας.

Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

Εργασίες στο Κτίριο ΠΚΕΕΔΜ-Θ

A. Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

- Αποξήλωση κουφωμάτων

B. Ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου (υαλοστάσια, υαλοθύρες, φεγγίτες κτλ)

- Κουφώματα αλουμινίου
- Υαλοπίνακες 4 εποχών
- Υαλοπίνακες ασφαλείας (αντιβανδαλιστικοί)
- Χειροκίνητες σίτες
- Θύρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες με φεγγίτη
- Θύρες μεταλλικές πυράντοχες μονόφυλλες ή δίφυλλες με φεγγίτη
- Μεταλλικές θύρες
- Χρωματισμός μεταλλικών θυρών
- Χειροκίνητα ρολά σκίασης/συσκότισης υαλοστασίων

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον χρόνο εγγύησης των υλικών όπως αυτά προβλέπονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές, μετά την οριστική Παραλαβή του έργου.

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και να εκτελέσει τις εργασίες με τρόπο, που να μην εμποδίζει σε καθημερινή βάση την ασφαλή κίνηση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, η απόρριψη υλικών από καθαιρέσεις και αποξηλώσεις και η μεταφορά των νέων υλικών και εξοπλισμού για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα, θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στον εν λειτουργία εξοπλισμό.

Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10) από την υπογραφή της

Σύμβασης, να υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ το χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική παραλαβή του.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **14^η Φεβρουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **14^η Φεβρουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**